

Số: 102/QĐ-TTYT

Vũ Quang, ngày 19 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu 01.XL, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang, thuộc dự án/dự toán mua sắm Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ QUANG

Căn cứ các Luật: Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu 2023 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TTYT ngày 08/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTYT ngày 15/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ các Quyết định: 76/QĐ-TTYT ngày 15/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 01.XL thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang; Số 77/ QĐ- TTYT ngày 15/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số E2500185421_2505061546 ngày 06/05/2025 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.XL thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư và tổng hợp Tiến Việt tại tờ trình số 220/TTr-CTy ngày 19/05/2025 và ý kiến thẩm định tại báo cáo số 52/BCTĐ-KQLCNT ngày 19/05/2025 của Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: 01.XL; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500185421
- Tên gói thầu: 01.XL
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 2.703.573.000 VND
- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 Ngày

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

ST T	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu (VND)	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), giảm (nếu có) (VND)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có) (VN D)	Giá trúng thầu (VND)	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Ngân	3002023907	2.700.582.000	2.700.582.000			2.700.582.000	90 ngày	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

Điều 2. Tổ chức thực hiện Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án, phòng kế hoạch nghiệp vụ - Tài chính kế toán, trưởng các Khoa, Phòng, bộ phận

chuyên môn và giám đốc công ty Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Ngân và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban QLDA;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, KHN&TCKT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toại